附件2：
施工图工程量清单预算的编制依据为：GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》，2010年广东省建设工程计价依据（包括《2010年广东省建设工程计价通则》、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省建设施工机械台班费用》等）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市字[2016]1113号）文件。工程量按施工图计算，主要材料价格按2018年4月份工程所在地工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价及市场参考价计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按其下限计算），预算包干费按1%计算（包干内容包括施工雨水、污水的排除；施工材料堆放场地的整理、工程成品的保护；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；因地形影响造成的场内料具的二次搬运；基础埋深两米以内的挖土方的塌方；完工清场后的垃圾外运以及因设计考虑不周或设计缺陷导致的返工、增加工作内容等），赶工措施费不予计算。
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