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东莞市生物技术产业园项目-混凝土新增供应商采购
限价费用汇总表

序号 费用名称
控制价
（元）

采购限价
（元）

投标人
不含税报价

（元）

投标人
含税报价
（元）

备注

1 工程费用 9,948,709.04 9,948,709.04 

汇总报价

小写： 0.00 

大写： 零元整



混凝土采购报价单

项目名称：东莞市生物技术产业园项目-混凝土新增供应商采购 金额： 元

序号 名称 规格型号
单
位

暂定数量 不含税单价 不含税合价 备注

1 商品混凝土 C10 m3 51.29 270.27 13862.15

1、数量以实

际供货验收数
量为准

2、混凝土性

能满足泵送需
求

2 商品混凝土 C15 m3 1180.17 273.36 322611.27

3 商品混凝土 C20 m3 2415.04 277.63 670487.56

4 商品混凝土 C25 m3 1065.30 283.55 302065.82

5 商品混凝土 C30 m3 10500.00 289.73 3042165.00

6 商品混凝土 C35 m3 10400.00 300.56 3125824.00

7 商品混凝土 C40 m3 1382.17 308.43 426302.69

8 商品混凝土 C45 m3 1193.04 315.49 376392.19

9 商品混凝土 C50 m3 1168.30 322.72 377033.78

10 商品混凝土 C55 m3 446.79 329.96 147422.83

一 不含税合计： 8804167.29

三 税金： 13% 1144541.75 

四 含税合计： 9948709.04

混凝土各特殊标号价格（不含税）
   ①抗渗 P6、P8 砼在原单价基础上加 8 元/m3，抗渗 P10、P12 砼在原单价基础上加 10 元/m3；
   ②水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于 180mm 的，在原单价基础上加 10 元/ m3；
   ③早强 (7 天达到 75%，15 天达到 100%) 在原单价基础上加 15 元/m3 ；早强(3天达到75%，7天达到 
100%)在原单价基础上加 35 元/m3；早强 (3 天达到 100%) 在原单价基础上加 70 元/m3；
   ④加膨胀剂 UEA 或防水 (掺量为8%),在原单价基础上加 40 元/m3；(掺量为10%),在原单价基础上加 50元
/m3；（掺量为12%),在原单价基础上加 60元/m3
   ⑤细石 (即 0-5 石、瓜米石) 在原单价基础上加 15 元/m3；
   ⑥不加粉煤灰混凝土在单价基础上加 10 元/m3；
   ⑦加缓凝剂砼在原单价基础上加 10 元/m3；
    清水混凝土在原单价基础上加 50 元/m3。
  ⑧抗折4.0Mpa路面砼按C45单价计算; 抗折4.5Mpa 路面砼按C50单价计算; 抗折5.0Mpa路面砼按C55单价计算。
   非泵送砼在原单价基础上减 5 元/m3；

备注：
1、所报单价已包括混凝土售价、运输费、装卸费、空载及小方量费、临时抽查过磅费、人工费等所有费用在内，
2、若混凝土原材料价格出现波动，单价上下浮动±5%以内的，混凝土价格不作调整，如单价超出±5%的部分，
中标人必须以书面形式告知采购方，并经采购方同意后方可调整。浮动比例以投标当月和调整当月的东莞建设
工程造价信息的价格作基准参考依据
3、C55信息价=C50信息价-C45信息价+C50信息价，润管砂浆信息价按泵送C30信息价计取
4、支付方式：月结，支付比例：供货量80%货款，余下的20%货款待工程完工后支付。


