

东莞市生物技术产业园项目-混凝土新增供应商采购  
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (元)	投标人 不含税报价 (元)	投标人 含税报价 (元)	备注
1	工程费用	9,948,709.04	9,948,709.04			
汇总报价			小写:	0.00		
			大写:	零元整		

# 混凝土采购报价单

项目名称：东莞市生物技术产业园项目-混凝土新增供应商采购 金额： 元

序号	名称	规格型号	位 单	暂定数量	不含税单价	不含税合价	备注
1	商品混凝土	C10	m3	51.29		0.00	1、数量以实际供货验收数量为准 2、混凝土性能满足泵送需求
2	商品混凝土	C15	m3	1180.17		0.00	
3	商品混凝土	C20	m3	2415.04		0.00	
4	商品混凝土	C25	m3	1065.30		0.00	
5	商品混凝土	C30	m3	10500.00		0.00	
6	商品混凝土	C35	m3	10400.00		0.00	
7	商品混凝土	C40	m3	1382.17		0.00	
8	商品混凝土	C45	m3	1193.04		0.00	
9	商品混凝土	C50	m3	1168.30		0.00	
10	商品混凝土	C55	m3	446.79		0.00	
一	不含税合计：					0.00	
三	税金：				13%	0.00	
四	含税合计：					0.00	

## 混凝土各特殊标号价格（不含税）

- ①抗渗 P6、P8 砼在原单价基础上加 8 元/m3，抗渗 P10、P12 砼在原单价基础上加 10 元/m3；
- ②水下桩、钻孔桩砼或塌落度大于 180mm 的，在原单价基础上加 10 元/ m3；
- ③早强（7 天达到 75%，15 天达到 100%）在原单价基础上加 15 元/m3 ；早强（3天达到75%，7天达到100%）在原单价基础上加 35 元/m3；早强（3 天达到 100%）在原单价基础上加 70 元/m3；
- ④加膨胀剂 UEA 或防水（掺量为8%），在原单价基础上加 40 元/m3；（掺量为10%），在原单价基础上加 50元/m3；（掺量为12%），在原单价基础上加 60元/m3
- ⑤细石（即 0-5 石、瓜子石）在原单价基础上加 15 元/m3；
- ⑥不加粉煤灰混凝土在单价基础上加 10 元/m3；
- ⑦加缓凝剂砼在原单价基础上加 10 元/m3；  
清水混凝土在原单价基础上加 50 元/m3。
- ⑧抗折4.0Mpa路面砼按C45单价计算；抗折4.5Mpa 路面砼按C50单价计算；抗折5.0Mpa路面砼按C55单价计算。  
非泵送砼在原单价基础上减 5 元/m3；

## 备注：

- 1、所报单价已包括混凝土售价、运输费、装卸费、空载及小方量费、临时抽查过磅费、人工费等所有费用在内，
- 2、若混凝土原材料价格出现波动，单价上下浮动±5%以内的，混凝土价格不作调整，如单价超出±5%的部分，中标人必须以书面形式告知采购方，并经采购方同意后方可调整。浮动比例以投标当月和调整当月的东莞建设工程造价信息的价格作基准参考依据
- 3、C55信息价=C50信息价-C45信息价+C50信息价，润管砂浆信息价按泵送C30信息价计取
- 4、支付方式：月结，支付比例：供货量80%货款，余下的20%货款待工程完工后支付。